

Số:

Đắk Nông, ngày

tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 29/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ-UBND, ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2099/QĐ-UBND, ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND, ngày 08/7/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật

tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-SYT, ngày 03/9/2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình hạng mục bổ sung thuộc Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-SYT, ngày 05/9/2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự toán các gói thầu của hạng mục bổ sung thuộc Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-SYT ngày 11/9/2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Báo cáo số 21/BCTĐ-NĐP ngày 15/10/2024 của Công ty TNHH Nhiên Đại Phát về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-HT, ngày 15/10/2024 của Công ty TNHH Nhiên Đại Phát về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông, với nội dung như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Vinh Đắk Nông.

Địa chỉ: Tổ 3, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Giá trúng thầu (Đã bao gồm thuế VAT): **2.906.651.000 đồng**, (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm năm mươi một nghìn đồng chẵn).

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện: 60 ngày.

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế phối hợp với đơn vị tư vấn có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục có liên quan để ký kết hợp đồng với nhà thầu

trúng thầu theo quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ và nội dung công việc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế, Giám đốc công ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Vinh Đắk Nông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cty Phát Đắk Nông (t/hiện);
- Lưu: VT, KHTC(L).

GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ái Liễu